

Ogłoszenie nr 500276574-N-2018 z dnia 20-11-2018 r.

Miejski Dom Kultury w Redzie : Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Redzie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 637235-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 500257189-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miejski Dom Kultury w Redzie , Krajowy numer identyfikacyjny 221961040, ul. Łąkowa 59a, 84-240 Reda, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 587362828, e-mail dyrektor.mdk@reda.pl, faks 586783167.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.mdk.reda.pl/zamowienia>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Redzie.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

1.271.MDK.PN.RB.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury (MDK) zlokalizowanego w Redzie przy ul. Łąkowej 59a na działkach o nr ewidencyjnych 59/2, 59/12, 59/13, 59/14 oraz 60/1, obręb 1. Projekt budowy budynku obejmuje obiekt jednokondygnacyjny bez piwnic. Konstrukcja budynku żelbetowo - murowana, strop żelbetowy oraz strop z płyt kanałowych, drewniana konstrukcja krokwiowa w celu nadania spadku, dach kryty membraną bitumiczną. Projektuje się usytuowanie rozbudowy od strony wschodniej budynku, z oknami od strony wschodniej, z wyjściami ewakuacyjnymi od strony wschodniej, zachodniej i północnej, oraz dostępem z istniejącego budynku poprzez drzwi wewnętrzne. Rozbudowa zapewni możliwość korzystania z funkcjonalnej nowo projektowanej sali widowiskowej przeznaczonej dla około 200 osób. W części projektowanej

znajdują się również garderoba, szatnia, magazyny i toalety. Przebudowa sali istniejącej pozwoli na bardziej efektywne jej wykorzystanie - w obrębie sali istniejącej zostały wydzielone: dwa pomieszczenia, korytarz oraz sala wielofunkcyjna. W części istniejącej znajdują się pomieszczenia administracyjne, pomocnicze i toalety. Inwestycja obejmuje również rozbudowę ciągów pieszych – dojścia do wyjść projektowanych z budynku oraz likwidację niepotrzebnych ciągów pieszych i przekształcenie ich w tereny zielone. Obiekt wpisano w otoczenie nawiązując formą i kolorystyką do zabudowy istniejącej. Instalacje wewnętrzne według opracowań branżowych: – kanalizacji sanitarnej; – energii elektrycznej oświetleniowa i gniazd wtykowych oraz oświetlenia ewakuacji; – wentylacji mechanicznej wyciągowej; – klimatyzacji; – sanitarna, co z węzła cieplnego. Powierzchnia zabudowy projektowana: 359,15 m² Powierzchnia użytkowa projektowana: 293,25 m² Kubatura projektowana: 2406,80 m³ Wykonawca musi zapewnić w czasie wykonywanych robót dostęp do istniejącego obiektu. Wszystkie odpady powstałe podczas prac ziemnych Wykonawca jest zobowiązany wywieźć i zutylizować na własny koszt. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych jest zobowiązany do wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku MDK na własny koszt. Całość wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Wykonawca przedstawi, przed podpisaniem umowy, harmonogram rzeczowo-finansowy, w którym określi terminy i zakres poszczególnych robót objętych zamówieniem. Harmonogram rzeczowo-finansowy, po zaakceptowaniu przez zamawiającego, będzie podstawą dokonywania płatności i rozliczenia inwestycji. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dla swojej ważności nie wymagają podpisania aneksu do umowy. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej oznaczonej jako Załączniki nr 1 do SIWZ Zamawiający zgonie z art. 147 ustawy Pzp żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45212300-9, 45400000-1, 45330000-9, 45310000-3, 45261000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) unieważnia postępowanie 1.271.MDK.PN.RB.2018 Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Redzie. Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 1 246 112,84 zł, którą zwiększył do ceny najkorzystniejszej oferty tj. do kwoty 1 685 100,00 zł. Najkorzystniejsza oferta została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Kolejna oferta, z najniższą ceną przekracza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.