Kontynuacja rozbudowy i przebudowy Miejskiego Domu Kultury w Redzie.
Postepowanie 4.ZF.MDK.PN.RB.2020

Reda, 29.05.2020 .

BIULETYN INFORMACII PUBLICZNEJ

W zwigzku z wniesieniem przez Wykonawce zapytan zwigzanych z Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zaméwienia w Postepowaniu nr 4.ZF.PN.RB.2020, Burmistrz Miasta
Redy udziela odpowiedzi na zadane zapytanie:

Pytanie:
W dniu 21.05.2020 r. na stronie MDK Reda zmiesciliscie Parfistwo przedmiar robét prac
budowlanych na cato$¢ budynku, prosze o sprecyzowanie, ktére prace zostaty wykonane.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy informuje, ze zakres wykonanych rob6t zostat przedstawiony w dokumentaciji pn:

»Inwentaryzacja z dnia 06.02.2020 r.” oraz ,Ekspertyza Techniczna”, ktére stanowig zatgczniki
do SIWZ.



