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BIULETYN INFORMACII PUBLICZNE]

Dotyczy: Informacja z otwarcia ofert, postepowanie 4.ZF.MDK.PN.RB.2020

Zamawiajacy informuje, Ze w wyznaczonym terminie oferte ztozyto czterech Wykonawcéow.

Gwarancja na wykonane
Numer Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto (zt) roboty budowlane
oferty {w miesigcach)

Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowe

1 ELPOM s.c. 2084 850,00 60
ul. Gdariska 65, 84-120 Wiadystawowo

7 Woj.-Mar Mariusz.Gustowski 1750 000,00 60
Sopieszyno ul. Kwiatowa 8

Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo
3 Ustugowe Dachbud Marian Formella 2 205 950,58 60
ul. Afrodyty 11, 81-601 Gdynia

Ustugi Ogélno-Budowlane Andrzej Dzienisz
4 Borzestowska Huta 89A, 1265 450,99 60
83-335 Borzestowo

Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ kwote w wysokoséci 1 318 233,80 zt brutto

Warunki ptatnosci:

termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidfowo sporzadzonej
faktury.
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