
Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Redzie.
Postępowanie 1.271.M DK.PN.RB.201 9

illląlgKl DoM KULTuRY w REDaE
ul. Łąkowa 59A, 84,2/O Redt

tel. 58 676,31€7
NlP 588240117l, Regon 221961040

(3)

Reda, dnia 14.03.2O19 r.

BIULEWN lNFoRMAcll PUBtlczNĘ,

Dotyczy: I nformacja z otwarcia ofeĄ postępowanie 1.27 1.MDK.PN. RB.201 9

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia ,,Rozbudowa i przebudowa
Miejskiego Domu Kultury w Redzie, Postępowanie 1.271.MDK,PN,RB.2019" zamierza
przeznaczyć kwotę w wysokości:1 660 100 zł brutto.

Ofertę w terminie złożyło 8 Wykonawców

Numer
ofeĄ

Nazwa (firma) iadres wykonawcy cena brutto PLN Gwarancja na wykonane
roboty

1. Przedsiębiorstwo VOLFRAM Mokrzycki,

Podgórski, Spółka Jawna, ul.

Swarzewska 16, 84-103 Łebcz

1 985 ooo,oo 6o

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno

Handlowo Usługowe Dachbud Marian
Formella , ul. Afrodyty 11, 81-601
Gdynia

2 464 888,66 60

3. Przedsiębiorstwo Usług lnstalacyjno

Dekarskich Witold Labuda, ul. Pokoju 3,

84-200 Wejherowo
2 461 08].98 6o

4. Q-lNSTAL Sp. Akcyjna sp.

Komandytowa, ul. Międzygwiezdna

49/3
31a7 275,13 6o

5. P,H.U FRoNTEX Tomasz Dyczyj, ul, os.
Kaszubskie 19189, 84-200 Wejherowo 2 756 037,08 60

6. M-lNWEST sp, z o. o. ul, osiedlowa 5,

83-307 1 635 85o,o0 6o

7- Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe

ELPoM s,C, 2t42o45,N 6o

8. Firma Handlowa DoKUMENT Wojciech

Stanisławski, ul. Okrężna I7, a1-822
5opot
TEKTON|KA Anna Latowska, ul. Łódzka
38d/11, 80-180 Gdańsk

2 87o 333,oo 6o

Warunki płatnoŚci: termin płatności faktur wynosi do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo sporządzonej faktury.
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